zalacznik nr 7

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Uzyte w niniejszej umowie terminy majg nastepujgce znaczenie:

~Zamawiajgcy” — Powiat Tarnogérski

.Kodeks Cywilny” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (ij. Dz. U. z 2024 r., poz.1061 ze zm.)
»prawo budowlane” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024, poz. 725 z pdzn. zm.)
~STWIOR" — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

§1
1. Przedmiot objety niniejszg umowg jest zaméwieniem udzielonym z pominieciem przepisdéw ustawy z dnia
11.09.2019r. Prawo Zaméwien publicznych, gdyz wartoéé zaméwienia bez podatku od towardw i ustug jest
mniejsza niz kwota 130.000,00 ziotych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy).

§2
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania ustugi objetej zaméwieniem pn.
Nadzér inwestorski nad realizacjg projektu pn. "Budowa placu zabaw na terenie Zespotu Patacowo-
Parkowego w Nakie Slaskim przy ul. Parkowej 1”.

§3
Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:
1) Ofertg Wykonawcy zdnia ................c.ooe e ioeviiirie e
2) Zapytaniem ofertowym zdnia ...................ccoceeiieeiinenn,
§4

1. Zakres przedmiotowy zamdwienia obejmuje:

1) koordynacje i nadzér nad realizacjg inwestycji pn. ,Budowa placu zabaw na terenie Zespotu Patacowo-
Parkowego w Nakle Slgskim przy ul. Parkowej 1” w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy
robét wymagar dotyczacych jakosci wykonania, kosztéw realizacji oraz zgodnosci z dokumentacja
projektows | wydang decyzjg udzielajgca pozwolenia na budowe,

2) sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, przez osobe posiadajgcg uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, posiadajacg aktualny wpis na listg czionkéw do
wilasciwej izby samorzadowej i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
w specjalnosciach:

a) konstrukeyjno-budowlanej oraz posiadajgca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37¢ z zastrzezeniem
art. 37g ustawy z dnia 23.07.2023r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
W rozumieniu przepiséw prawa budowlanego nad realizacja robét budowlanych wykonywanych przez
Wykonawce robét budowlanych.

3) obsluge okresu gwarancyjnego, t;.:

a) nadzér nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancyjnego
oraz protokolarne potwierdzenie ich usuniecia,
b) udziat w przegladach gwarancyjnych przeprowadzanych przez Zamawiajgcego,
4) wspolprace z Zamawiajacym i podejmowanie dziatafi na jego rzecz w okresie realizacji inwestycji
oraz przekazywanie informacji z realizacji inwestyc;ji.
2 Zakres robét budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru obejmuje:
1) zabezpieczenie drzew wokét terenu inwestycji oraz przeprowadzenie zabiegéw pielggnacyjnych
i korygujacych w zakresie koron drzew, ktére tego wymagaija,

2) wykonanie wykop6w pod kable oéwietleniowe i monitoringu wizyjnego oraz fundamenty urzadzen,

3) likwidacja zbiornikéw bezodptywowych — zasypanie urobkiem i ttuczniem kamiennym,

4) przygotowanie i wzmocnienie terenu pod montaz elementdéw placu zabaw wraz z wyréwnaniem terenu
pod nawierzchnie bezpieczne wokdét urzadzen, a takze pod nawierzchnie utwardzong w obrebie
komunikacji pieszej,
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5) montaz urzadzen zabawowych, tawek, koszy na odpadki, latarni parkowych oraz ogrodzenia
na fundamentach,

B6) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych pod urzadzeniami,

7) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na dojsciu do placu zabaw z wigczeniem do istniejgcego
zjazdu,

8) niwelacja pozioméw nawierzchni na styku z ogrodzonym placem zabaw, prace agrotechniczne
i uksztattowanie terenu polegajace na humusowaniu i uzupetnieniu trawa z siewu gruntéw, ktore zostaly
uszkodzone podczas wykonywania robét na terenie inwestycji.

3. Szczegélowy zakres robét budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia (ustugi nadzoru)
zostat opisany w: .

1) projekcie zagospodarowania terenu, projekcie architektoniczno-budowlanym / techrpczno_ -
wykonawczym — Budowa Placu Zabaw wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem dojécia oraz oéwne_tlenlem
i monitoringiem wizyjnym wokét placu zabaw na terenie Zespotu Patacowo-Parkowego - zatgcznik nr 2,

2) przedmiarze robdt - zatgcznik nr 3,

3) STWIOR —nr 4,

4) Decyzji nr 569/24 z dnia 20.06.2024r. udzielajgca pozwolenia na budowe — zatgcznik nr 5,

5) Pozwoleniu Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr K/665/2024 z dnia 04.06.2024r. —
zatgcznik nr 6,

6) Projektowanych postanowieniach umowy - zalgcznik nr 7,
kiore stanowig zataczniki do umowy.

§5

. Termin rozpoczecia ustugi ustala sie na dzien zawarcia umowy. . ) _ .
. Zakohczenie ustugi peinienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji Projektu nastapi po zakonczeniu robodt

budowlanych bedacych przedmiotem ustugi, podpisaniu bezusterkowego protokotu korficowego odbioru ropét
po uprzednim odebraniu prac przez przedstawiciela Slgskiego Wojewodzkiego Konsen(s_la_ltora _quytkow.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie petnit rowniez swoje obowigzki w okresie gwarancji i rekojmi.

. Koficowego (ostatecznego) odbioru robét budowlanych dokona Komisja w sktadzie:

1) Wykonawca robét — reprezentowany przy odbiorze przez swoich przedstawicieli i Kierownika budowy,
2) Zamawiajacy — reprezentowany przy odbiorze przez pracownikéw Starostwa Powiatowego,

3) Inspekior nadzoru inwestorskiego,

po uprzednim odbiorze prac przez Przedstawiciel Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Przewidywany termin zakorczenia realizacji rob6t budowlanych: IV kwartat 2024r.

. Okreslony powyzej termin ma jedynie wstepny charakter informacyjny. W przypadku przediuzenia

lub skrécenia terminu realizacji rob6t budowlanych, Wykonawca bedzie petnit funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie okreslonym w zapytaniu ofertowym oraz zataczniku nr 7 do zapytania ofertowego
do czasu zakoriczenia i odbioru wszystkich robét realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do egzekwowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uprawnien

wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi na zrealizowane roboty budowlane po ich z_akqﬁczen_iu. _Okres
trwania gwarancji i rekojmi zostanie okreslony przez Wykonawce robét w ziozonej ofercie i bedzie liczony
od daty podpisania bezusterkowego protokotu koficowego odbioru rob6t budowlanych.

. W razie ujawnienia si¢ wad w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy zawiadamia niezwlocznie

Wykonawce ustugi, ktéry wéwczas dokona niezbednych ustalen oraz czynnosci faktycz_nych i prawnych,
w ramach uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi przystugujgcych Zamawiajgcemu.

§6 "

. Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaftowe w WysokoSCi

..................................... Zh brutto (SIOWRNIE: ..o ), W RYM podatek VAT
w wysokosci 23%, to jest w kwocie: ... zt

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkig _kos,zty
zwigzane z wykonaniem zaméwienia tgcznie z wszelkimi mozliwymi kosztami za wykonanie czynnosci, ktore
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé celem prawidlowej realizacji Projektu i osiagnigcia jego celu.
Obejmujg koszty towarzyszace, takie jak: koszty zwigzane z ptaca, ubezpieczeniami, koszty ogoine, zysk,
koszty dojazdu na budowe, delegacje, zakup sprzetu, prowadzenie biura i inne czynniki stanowigce koszty
pracy, w cenie powinny byé réwniez uwzglednione wszystkie optaty oraz podatki. Poza tym w zakres kosztéw
wchodzg takze koszty, o ktdrych mowa w par. 5 ust. 2. Wykonawca ustugi ponosi ryzyko z tytutu
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oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mieé wplyw na koszty.

. Wprzypadku, kiedy w okresie wykonywania przedmiotu zaméwienia planowana wysokoé¢ kosztéw realizacji
Projektu (inwestycji) ulegnie zmianie wskutek robét dodatkowych, badz nastapi konieczno$é wydtuzenia
Czasu realizacji robét budowlanych w zwigzku z wykonaniem rob6t dodatkowych, wynagrodzenie
Wykonawcy ustugi za wykonanie przedmiotu zaméwienia pozostanie bez zmian.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy w jakimkolwiek zakresie nie
moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaftowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawey ...............coccececnenn....

. Wynagrodzenie zostanie rozliczone na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce ustugi na podstawie
bezusterkowego protokolu odbioru korcowego robét budowlanych bedgcych przedmiotem nadzoru
inwestorskiego podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawce robot
budowlanych po uprzednim odebraniu prac przez Przedstawiciela Slagskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.,

. Terrrlnin ptatnoéci do 30 dni od dnia doreczenia faktury VAT Zamawiajgcemu na wskazany w fakturze
rachunek.

. Wykonawca wystawi fakture zawierajgca nastepujgce dane:

Powiat Tarnogérski

ul. Kartuszowiec 5

42-600 Tarnowskie Géry

NIP 645-251-31-03

§7

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) udostegpnienie Wykonawcy dokumentaciji technicznej dotyczacej realizacji robét budowlanych oraz innej
dokumentacji bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego, jaka moze byé niezbedna dia wykonania ustugi
podczas realizacji inwestyc;ji;

2) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy ustugi nalezy:
1) na etapie poprzedzajgcym rozpoczecie robot budowlanych bedgcych przedmiotem nadzoru:

a) zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowa przekazang przez Zamawiajacego niezbedng
do prowadzenia nadzoru nad realizacjg robét budowlanych,

b) przeprowadzanie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnoéci stanu istniejacego
z dokumentacja techniczng,

c) sprawdzenie planu bezpieczeristwa ochrony zdrowia oraz projektu ruchu przed przekazaniem
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia (w przypadku konieczno§ci opracowania projektu organizacji
ruchu),

d) Inspektor nadzoru inwestorskiego posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnoéci konstrukcyjno — budowlanej przed rozpoczeciem robdt ziozy
oswiadczenia o przyjeciu obowiazkoéw inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) na etapie realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru:

a) udziat w przekazaniu Wykonawcy robét terenu budowy, a takze dokumentéw formalno-prawnych
wraz z dziennikiem budowy,

b) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli i egzekwowanie
zgodnosci prowadzonych robét budowlanych z:

—dokumentacjg projektowg i przetargows, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa,
zasadami wiedzy inzynierskiej i sztuki budowlane;j, ,
—zatozeniami finansowymi inwestycji ze szczegoéing dbaloscig nie przekraczania wartosci umowy,
¢) informowanie Zamawiajacego na biezaco w formie pisemnej o wszelkich dostrzezonych
nieprawidtowosciach i potencjalnych zagrozeniach zwigzanych z realizacja umowy na roboty
budowlane, a w szczegélnosci w zakresie terminowosci i wzrostu wartosci umowy,

d) systematyczne sprawdzanie postepu robdt na budowie, jakosci ich wykonania i stosowanych
materiatébw oraz wszystkich innych dziatai Wykonawcy robdt w aspekcie zobowigzan
wynikajgcych z umowy na wykonanie robé6t budowlanych,

e) prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej z realizacji robét, w szczegélnosci zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz w przypadkach wystgpienia ewentualnych usterek. Kopia
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f)

dokumentacji fotograficznej powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na jego wniosek (nosnik
plyta CD), . .
biezace rozwigzywanie probleméw technicznych i formalnych w trakcie realizacji Projektu
(inwestyciji),

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz kontrola usuniecia stwierdzonych wa_d,
h) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,

)

k)

dotyczacych koniecznosci usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci i zagrozen, wpiséw
dotyczacych prowadzonych badar, wpiséw dotyczacych stosowanych materiatow oraz dowodow
dopuszczenia ich do obrotu w budownictwie, a takze innych odpowiednich wpisdw np.
informujacych o niewielkim zaangazowaniu Wykonawcy robét (w tym nieodpowiedniej liczny
pracownikow)

2gdanie od kierownika budowy dokonania poprawek lub ponownego wykonania robdt
wykonanych wadliwie, a takze wstrzymania robét w przypadku zagrozenia lub wystapienia
niezgodnosci z projektem lub pozwoleniem na budowe,

akceptowanie lub odrzucenie proponowanych przez Wykonawce robdt, materiatow
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji inwestycji w zakresie ich zgodnosci
ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacja projektowg i umowg na roboty budowlane.
Zaakceptowanie lub odrzucenie materiatéw przewidzianych do zabudowania i wykorzystania przy
realizacji inwestycji proponowanych przez Wykonawce ma odbywac si¢ poprzez sporzgdzenie
~Protokotu dopuszczenia materiatu” zawierajgcego:

- nazwe/adres budowy/inwestycji,

- petng nazwe produktu,

- nazwe producenta,

- opis wyrobu budowlanego,

- liste zatgczonych dokumentéw m.in.: deklaracji wiasciwosci uzytkowych, krajowych deklaracji,
karty charakterystyki lub informacje o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym,
certyfikatow, klasyfikacji ogniowych itp.

,Protokét dopuszczenia materiatu” podpisany przez Kierownika budowy oraz zaakceptowany
i podpisany przez inspektora nadzoru, ktéry nastepnie ten ostatni przekazuje Zamawiajgcemu
w terminie do pieciu dni roboczych, od daty przestania dokumentéw przez Wykonawce lub
Kierownika budowy do Inspektora nadzoru,

sprawdzenie dokumentacji odbiorowej, w tym atestéw, certyfikatow, deklaracji, swiadectw jakosci,
wynikéw badari stosowanych materiatbw przez Wykonawce przy realizacji robot oraz
zapobieganie zastosowaniu materiatéw niedopuszczonych do obrotu,

kwalifikowanie zasadno$ci wykonania ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, dokonywanie ich wyceny wstgpnej oraz sprawdzenie wycen
dokonywanych przez Wykonawce robét, w zakresie umoziiwiajacym podjecie decyzji o udzieleniu
zaméwienia na te roboty zgodnie z prawem budowlanym i innymi przepisami,

m) nadzér nad prawidiowoscig prowadzenia Dziennikow Budowy i dokonywanie w nich wpisow

n)

0)

P)

r

stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wiasciwego wykonania, wyceny

i odbioru robét oraz gromadzenie i przechowywanie wszystkich dokumentéw budowy, w tym

biezgce zwracanie uwagi na ewentuaing opieszato§¢ Wykonawcy robét budowlanych (mate

zaangazowanie w realizacje inwestycji),

kontrola Wykonawcy robdt w zakresie przestrzegania przepisow BHP, przeciwpozarowych

i ochrony $rodowiska,

udziat w spotkaniach organizowanych przy udziale Przedstawiciela Slaskiego Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkéw oraz kontrola robdt w zakresie ustalen wynikajgcych z powyzszych

spotkan i pozwolen Slgskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow.

organizowanie, przeprowadzanie i dokonanie odbioru ostatecznego od Wykonawcy robét

budowlanych, a w szczegdlnosci:

- sprawdzenie gotowosci do odbioru,

—przeprowadzenie komisyjnego odbioru koficowego oraz przekazanie przedmiotu odbioru
Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg powykonawczg,

—sprawdzenie i potwierdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej (migdzy innymi
zawierajgcej: oryginat Dziennika Budowy, petna dokumentacje zgromadzong w trakcie realizacji
Projektu np.: uzgodnienia, badania, protokoly, oswiadczenia wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg) i przekazanie Zamawiajgcemu.

wspoipraca z projektantem takze w ramach nadzoru autorskiego,

sprawdzanie posiadanych kwalifikacji i uprawnien do prowadzenia robét budowlanych oséb

zatrudnionych przez Wykonawce robét,
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10.

s) konsultacje z Zamawiajagcym w zakresie podejmowania decyzji dotyczacych mozliwosci
zastosowania réwnowaznych rozwigzan w stosunku do przyjetych w dokumentaciji projektowe;j,

t) podejmowanie, wraz z Zamawiajgcym, decyzji zwigzanych z ewentualnymi zmianami
wprowadzonymi do projektu (zmiany nieistotne od zatwierdzonej dokumentacji projektowej),
niewymagaijgcymi opracowania rysunkéw, wykonania obliczen, wykazéw, itp. o ile przedmiotowe
zmiany nie powodujg zmiany kosztéw budowy. Wszelkie decyzje wplywajgce na zmiang kosztow
realizacji robét winny byé dokonane protokolarnie pomiedzy: Zamawiajgcym, Inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcg. Inspektor nadzoru oraz/lub kierownik budowy
samodzielnie nie maja prawa dokonywaé zmian wplywajacych na zmiang kosztéw realizacji
robét.

u) udziat w kontrolach zarzgdzanych przez Zamawiajgcego.

3) w zakresie budzetu i rozliczenia zadania:

a) &cista wspotpraca z Zamawiajgcym i dostarczanie wszystkich niezbednych dokumentow
dotyczacych rozliczen finansowych,

b) dokonania koricowego rozliczenia rzeczowo-finansowego robét budowlanych.

4) W terminie od trzech do szesciu miesiecy przed uplywem (zakonczeniem) okresu trwania gwarancji
i rekojmi, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, Inspektor nadzoru - dokona przegladu pogwarancyjnego
wykonanych robét. Protokét z wymienionych powyzej czynnosci Inspektor nadzoru dostarczy
Zamawiajgcemu.

. Obowigzki wymienione w ust. 2 ninigjszego paragrafu Wykonawca realizuje na wtasny koszt.
. Wykonawca ustugi gwarantuje liczbe pobytéw na budowie (nadzoréw) w tygodniu roboczym w ilosci

minimum 2 (dwéch) wizyt na budowie w kazdym tygodniu roboczym w trakcie realizacji robot
budowlanych, ktérych dotyczy przedmiot ustugi. Potwierdzeniem wizyt na budowie bedzie
telefoniczne zgloszenie Zamawiajacemu wizyty inspektora nadzoru dokonane co najmniej dwie
godziny przed planowang wizyta na miejscu budowy.

. Zapewnigjgc nadzér inspektora nadzoru nad realizacjg projektu Wykonawca bedzie dysponowaé osoba

posiadajacg uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnoéci:
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, posiadajgcej kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37c
z zastrzezeniem art. 37g ustawy z dnia 23.07.2023r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen,

oraz zagwarantuje cigglosc¢ i skuteczno$¢ nadzoru inwestorskiego na terenie budowy.

. W przypadku dysponowania zespolem 0s6b, koordynatorem czynnosci na budowie jest Inspektor nadzoru

inwestorskiego posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnoé¢ za dziatanie tych
0séh.

Na czas urlopu wypoczynkowego lub nieprzewidzianej wczesniej nieobecnosci Wykonawca zobowigzany
jest wyznaczy¢ zastepstwo z powiadomieniem Zamawiajgcego na piémie (faksem), by unikngé zwioki
w realizacji robot budowlanych.

Wszyscy Inspektorzy nadzoru muszg posiadaé biegla znajomo$é jezyka polskiego, a w przypadku,
gdy nie posiadajg biegtej znajomosci jezyka polskiego, Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ tiumacza na
okres i dla potrzeb realizacji umowy na swoj koszt.

. Wykonawca zobowigzany jest realizowaé zaméwienie przy zachowaniu nalezytej starannosci, zgodnie z

najlepszg praktyka zawodowa, w sposéb gwarantujgcych spetnienie warunkéw prawa budowlanego,
wiasciwych przepiséw bhp i ppoz. Wykonawca zawsze bedzie popierat i chronit interesy Zamawiajgcego
w kontaktach z osobami trzecimi oraz Wykonawcg robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie nie ujawniaé zadnych informaciji, w tym poufnych i zastrzezonych, zwigzanych
z realizacjg niniejszej umowy oraz projektu wskazanego w par. 2 bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego chyba, Zze ujawnienie informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca oraz jego personel zachowaja tajemnice zawodowg i stuzbowg przez okres trwania umowy oraz
po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym, zaréwno Wykonawca jak i zatrudniony przez niego personel, nie bedg
przekazywaé ani rozpowszechniaé osobom trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z realizacjg Projektu
chyba, ze uzyskajg na to uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego. Ponadto nie bedg oni wykorzystywac
do innych celéw niz wykonanie przedmiotu umowy zadnych przekazanych im lub uzyskanych w inny sposob
informaciji oraz wynikéw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu realizacji Projektu.

§8

. Funkcje koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego przy realizacji Projektu (inwestycii)

stanowigcego przedmiot umowy bedzie petnit p. .........ccocoii _ )
Zamawiajgcy wyznacza p. Stawomira Jaremkiewicza - starszego inspektora w Wydziale Inwestycji
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i Drogownictwa, jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw umowy.

§9

. Strony ustalajg na rzecz Zamawiajagcego nastepujgce kary umowne wynikajgce z niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce w wysokosci:

1) 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust1 umowy za przedmiot umowy, gdy
Zamawigjacy rozwigze umowg z powodu okolicznoéci, za kiére odpowiada Wykonawca lub gdy
Wykonawca rozwigze umowe z powodu okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego,

2) 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust.1 umowy za przedmiot umowy, w przypadku
ujawnienia sie usterek lubwad po wykonaniu nadzorowanego Projektu (inwestycji), przy czym kara
umowna moze by¢ naliczana tylko w przypadku, gdy wina lezy po stronie Wykonawcy ustugi,

3) 3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy wskazanego w § 6 ust.1 umowy, gdy
Wykonawca uchyla sie od realizacji obowigzkéw wskazanych w § 7 ust. 2 lub ust. 4 lub 5 umowy za kazdy
przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania danego obowigzku.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc

kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Rozwigzanie umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. )
Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piémie (art. 509 i n. Kodeksu Cywilnego).

W razie uchyiania sie przez Wykonawce od realizacji jakichkolwiek obowigzkéw umownych, Zamawiajacy
jest uprawniony, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu terminu odpowiedniego dla wykonawcy do
wykonania umowy, powierzyé realizacje przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§10

Wszelkie zmiany i uzupeinienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa obowigzujg przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustalenia
zawarte w zapytaniu ofertowym.

§12

Spory wynikle z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§13

Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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