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Uwaga. Jezeli sprostowanie lub dodanie informacii prowadzi do znaczacei zmiany warunkow okreslonych w
pierwotnym ogloszeniu o zamdwientu, konieczne moze okazac sie przediuzenie poczatkowo przewidzianych
termindw ze wzgledu na zachowanie zasady réwnego trakiowania oraz warunkéw konkurencyjnosci
zamowienia,

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

1,1} NAZWA, ADRESY | PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa:  Powiat Tarnogorski

Adres pocztowy:  ui. Karluszowiec 5

Migjscowasc: Tarnowskie Gory Ked 42-600
pocztowy:

Kraj: Polska

Punkt Tel.:

kontaktowy:

Oscba de

kontakidw: lwana Penkaty

E-mail: zamowienia@arnogorski.pl Faks: 46323813727

Adres{y) internetowy(e) (jezeli dotyczy)
Ogélny adres instytucji zamawiajacej (URL): www_powiat.larnogorski.pl

Adres profilu nabywey (URL):

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO
® Instytucja zamawiajaca (w przypadku zamowienia objetego przepisami dyreitywy 2004/18/WE)

O Podmiot zamawiajacy (w przypadku zamowienia objetego przepisanmi dyreklywy 2004/17/WE — Zambwienia
sektorowe)
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SEKCJA IIl: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) OPIS

I.1.1) Nazwa nadana zaméwleniu przez instytucje zamawiajaca (podanc w pierwotnym ogloszeniti}

.Centrum Kultury Slaskiej” - przebudowa budynku Zamku w Nakle Sigskim przy ul. Parkowej 1 wraz z infrastrukiurg
technicznz « Etap |

11.1.2) Krétki opls (podano w pierwotnym ogloszeniu)

1. Zakres przedmiotowy zamoéwienia:

1.1, Przebudowa budynku zamku na kendygnacjach: piwnic, parieru i | pigtra, poddasza wraz ze zmiang spesobu
uzytkowania z powierzchni zamkowych na cele kulturalne (funkcje: wystawiennicza, muzealna i warsziatow
kalturalnych. W ramach wiw przebudowy budynku zamku (objetej | etapem) planuje sie wykonanie robét
budowkanych w pormieszczeniach:

a. piwnice: 0.01, 0.02, 0.09, 0,10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.74, 0.15, 0,16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.34,0.35, 0.36;

b. parter: 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05. 1.09, 1.10, +.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, .19, 1.20, 1.21.
1.22, 1,23, 1.24, 1.25;

¢. I pietro: 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2,05, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2,13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17. 2.18, 2.19, 2.20.
2.21,2.22,2.23, 2.24, 2,25,

d. poddasze uzytkowe: 3.01, 3.03, 3.12;

a. poddasze nieuzytkowe: 4.01, 4,02, 4.03;

1.2. Zakres rodzajowy rebot etapu | uwzgledaia:

- wymiane stropbw nad parterem i | pigtrem oraz niewielky czegcig piwnicy,

- wyburzenie czeéei dcian dzialowych | budowa nowych,

- przebudowe czgsci otworow drzwicwych, zamurowania czeéci istniejacych i wykonanie nowych wg, wskazan
projekiu budowlanego,

= Zamurowania blendami kilku otworow okiennych oraz adtwarzenie kilku w kondygnacii piwniczne),

- rozhibrkg schoddw w czesti wschadniej budynku i buclowe nowej, ewakuacyjnej klatki schodowej oopowiadajace]
wyrmogom obewigzujacych przepiséw prawa budowlanege i rezporzadzen wykonawczych (w czgdel od piwnicy
do poddasza uzytkowego),

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w kondygnacii piwnic, parteru § | pietra wraz 2 renowaca czesci istniejacej
stolarki okiennej | drzwiowe] wskazanej przez Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach
do renowacji | edrestavrowania,

- butiowe szybu windy csobowej w skrzydle zachodnim wraz z zabudowa windy,

- remont dachu wraz z akcesoriami dachowymi, obrobkami i systemem odwodnienia, instalacjg cdgromowa i
systemem przeciwoblodzeniowym rynien,

- wymiane instalacji wod-kan, i ppoz.,

- wymiang insfalacji ceniralnego ogrzewania wraz z ketiownig na paliwo gazowe,

- wymiang wewnetrznych instalacji elektrycznych,

- hudows instalacji siabopradowych:

a. aufomatyczne| sygnalizacji pozaru,

b. sieci strukiuralngj (informatycznej i telefonicznaj),

c. sygnalizagji wiamania i napadu {(alarmowej)

d. RTV,

- budowe instalacji wentylacji mechaniczne; i grawitacyjnej,

wykonanie prac wykenczeniowych i konsenwatorskich wewnglrznych w pomieszczeniach objstych zakresem
zambdwienta {Etap 1 - pkt. 1,1, lit, & - &),

1.3, wyposaZenie budynku Zamku w ketlownie gazowa wraz z zewnetrzng instalacja zasilajaca;

1.4. zagospodarowanie terenu w bezpoérednim ofoczeniu budynku Zamku obejmujace:

- wybuizenie obiektdw gospodarczych w misjscu lokalizacji parkingdw,

= budowe parkingu (czesc A) i placyku gospodarczego wraz 2 ¢rogg dojazdowa do parkingu,

- budowe przylacza wody do budynku Zamku wraz z zabudowa hydrantéw ppoz.,

- budowe zbiomnika bezodplywowego wraz z droga dojazdowa,

- budowe kanakizacji sanitarnej odprowadzajacej scieki z budynku Zamku,

- budowe kanalizacji deszczowsj z systemem rozsaczajacym.

2. dokiadny zakres przedmiotowy zamowienia zostal opisany w:

2.1. dokumentacii techinicznej (zatacznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunkdw zambwienia - SIWZ):

2.1.1. nr 9a - Projekt Budowlany

2.1.2. nr 9b — opracowanie uzupelniajace projekt budowlany o uwagi zawarte w postanowieniu

Z dnia 23.11.2009r.;
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2.1.3. nr 9¢c - Postancwienie Nr 294/2609 Slaskiego Komendanta Wojewadzkiego Parstwowej Strazy Pozarne]
w Katowicach wraz z ekspertyza techniczng w zakresie mozliwosti innego sposobu spetnienia wymagan

bezpieczensiwa pozarowego podezas remontu | adaptacii budyaku Zamku w Nakle Slaskim, ul. Parkowa 1 na
potrzeby Centrurn Kultury Slaskiej’,

2.1.4. nr 8d — Projekty wykonawcze.

2.2. Przedmiarze robot (zatacznik nr 7a-7h do SIWZ)

2.3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych zwanyri dale] STWIOR (zatacznik nr 8
do BIWZ) - Specyfikacja techniczna dla projektu remontu i adaptacji budynky zamku zlokalizowanego w Nakle
Slaskim, ul, Parkowa 1 na potrzeby Centrum Kultury Slaskiej".

3. Przedmiot zaméwienia ma by¢ wykonany w oparciu o dokumentacje przetargowa i projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot (STWIOR), przedmiar robot oraz wizje

w miejscu prowadzenia rob6t. Dokumentacja projekiowa, przedmiar oraz STWIOR stanowig zalgezniki nr 7, 8,
9 do SIWZ. Wykenawea moze zapoznat sig dodatkowo 2 pelng dokumentacja. projektowa, w wersji papierowej,
w siedzitie Zamawiajacego (w Starostwie Powiatowym w Tamowskich Gorach, ul. Kartuszowiec 5, pokéj 104),
W razie stwierdzenia przez Wykonawce, ze dokumentacia przetargowa zawiera bledy Ilub braki winien on
niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest zobowiazany do:

- wygrodzenia obiektu i jege czgscl obejscia. w ktorej realizowane beda prace z jet¢noczesnym wyznaczeniem
stref niebezpiecznych,

- urzadzenia bezpiecznych wyjéc, przejse i dojazdow do budynkéw zlokalizowanych na dziatkach 341712, 13, 11,
- nalezylego zabezpieczenia terenu | migjsc na ktérych prowadzone beda roboty,

- Wrzgdzenia skiadowisk materiatéw do montazu | materialow z demoniazu,

- systematycznego porzadkowania miejsc wykonania robét w tym systematycznego usuwania gruzy 2 rozbicrek,
- wykonania niezbednych préb, badan i odbiorow,

- zagospodarowania odpadow zgodnie z Ustawa ¢ odpadach z dnia 27.04.2001r,

{Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz.626 z pozniejszymi zmianami),

- zabezpigczenia terenu wykenywania prac przed dostepem osob trzecich,

- podczas prowadzenia prac w cbrebie pasa drogowego (DK 78) uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego
(zajgcie czasowe - w przypadku takowej keniecznosci), wykonania projektu zmiany organizacji ruchu drogowego
oraz wykonywania prac pod nadzoerem Generalnej Dyrekeji Drdg Krajowych i Autostrad |,

- podezas prac w obrebie sieci i instalacji, urzadzen i obiektow infrastruktury podziemnej lub w jej bezposredaim
oloczeniu prowadzenia robdt pod nadzorem wiaécicieli sieci, instalacji, urzadzen i obiekiow infrastruktury
podziemnej,

- wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zreatizowanych robot

z naniesieniem ich do zasobu geodezyjnego,

- dokonania wycinki drzew (na podstawie zezwolenia) jedynie w zakresie kobizj

z robatami i obiektami objetych realizacig zaméwienia

- prowadzenia dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich w zakresie warlinkow wynikajacych z pozwolenia
Konserwatora Zabytkow na podejmowanie dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru,

- powiadamiania inspekitora nadzoru i Zamawiajgcego o kazdorazowym rozpoczeciy, zakohczeniu prac
konserwatorskich, na ktore natozony zosial obowiazek prowadzeniz dokumentac)i ich przebiegu craz o
zaistnialych wszelkich zagrozeniach lub nowych akelicznesciach ujawnionych w takcie prowadzenia robot
budowlanych,

- po zakohczeniu robét uporzadkowania miejsca (lerenu} wykonywania robat,

- wykonania, przy wspéludziale Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, hanmonogramu
rzeczowo — finansoweyo realizacji inwestycji.

5. Wykonawca ponosi koszily zagospodarowania terenu budowy (w szczegoinodci: zabezpieczenie warunkow
sanitarno-higienicznych dla pracownikéw, przylaczy reboczych wody i energii elektryeznej na potrzeby realizacji
robot - w tym koszty wykorzystanych mediow).

&, Wykonawca ponosi koszty cgrzewania obiektu przez caty okres realizacji zaméwienia

{w sezonie 2010-2011 cieplo z istnigjacej kotlowni zewngtrznej a w sezonie 2011-2012 z nowe] wybudowane] w
ramach zamdwienia kKellowni gazowe} stanowiacej czesé zadania),

7. Wykonawca robot jest adpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych robdt oraz zgodnosé ich wykonania z
pozwolenien na budowe, pozwoleniem Konserwatora Zabytkdw na podejmowanie dziatan prey zabytku wpisanym
da rejestru oraz decyzjg zezwalajach na niecdplatne usuniecie drzew z ferenu parku patacowege jednakze
w zakresie niezbednym do realizacji robét Etapu |, Prawem Budowlanym i obowigzuiacymi w tym zakresie
przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, cbowigzujgeymi normami i specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbicru robot.

8. Prace przy realizacji zamowienia bedg prowadzone pod kierownictwem Kierownika Budowy Wykonawcy, ktéry
musi posiadat odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym oraz przepisami ustawy ,o ochronie
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zabytkéw i opiece nad zabytkami”. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robt zlozy oswiadczenle o przyjeciu
obowiazkbw kierownika budowy.

9. Wymagania dotyczace przedmioli zamowienia:

a) Dla wbudowanych materiatow Wykonawca obowiazany jesi posiada¢ odpowiednis certyfikaty na znak
nezpieczenstwa, dexlaracje zgodnosei lub certyfikaty zgotnosci z Polska Norma lub aprobaty fechniczne. Co
do jakosci, materialy te powinny odpowiadaé wymogom wyrcbow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (art.10 PB).

Zamawlajacy dopuszeza uwzglednienie przez Wykonawce w skladane; ofercie materialéw

i urzadzen rownowaznych, w stosunku do wymignionych w projektach wykonawczych.

w specyfikacjach technicznych wykenania i cdbieru robot budowlanych oraz w przedmiarze robet posiadajacych
Jednak parametry techniczne zatozone przez projektanta (w takim przypadku do oferty nalezy dalaczyé informacje
o uwzglgdnieniu w ofercie materiatéw i urzadzen rdwnowaznych wraz z kartami informacyjnymi (karty techniczna)
wyrobu lub produktu wydanych przez producenta materiatow i urzgdzen réwnowaznych),

b} Wykonawca udzieli zamawiajacemu gwarangji i rekejmi na wykonany przedmiat umewy na okres 5 lat (stownie:
piet), liczac od dnia podpisanego przez Inspeklora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego i Wykonawce
bezusterkowege protakolu edbioru koncowego robét, za wyjatkiem gwarancji na urzadzenia, na kiore obowiazujg
gwarancje fabryczne producentdw.

11.1.3) Wsp6lny Slownik Zamowien (CPV) (podanc w pierwotnym ogloszeni)

Stownik gtéwny Slovwnitl uzupeniajacy (ezel dotyezy)
Gltédwny przedmiot 45453000
Dodatkowe preedmioly 45212354
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZA} PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pienwotnym ogioszeniu)
® Otwarta

Q Ograniczona

Q Ograniczona przyspieszona
( Negocjacyjna

(O Negocjacyjna przyspieszona
O Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJINE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca /podmiot zamawiajacy (podanc
w pierwotnym ogfoszeniu, o ile dotyczy)
EOQ.ZP.3431-18/10

1v.2.2) Dane referencyne ogloszenia w przypadku ogloszen przestanych droga elektroniczna (jezsii 58
znane):

Pierwotne ogtoszenie przestane przez:

® SIMAP

O QJS eSender
Login: ENCTICES_powiat_t
Dane referencyjne ogloszenia: 2010-056603 (rok i numer dokumentu)

Iv.2.3) Ogloszenie, ktorego dotyczy niniejsza publikacja (jeZeli dotyczy)

Numer ogloszenia w Dz.U.: 2010/S Z dnia (dd/mmy/rrr)
89-133115 07/05/2010

IV.2.4} Data wystania niniejszego ogloszenia:
05/05/2010 (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE

VL.1} OGLOSZENIE DOTYCZY
fo ile ma Zastosowanie; zaznaczyd tyle punkiéw, ite fest to konieczne)

O Procedury niepetnej
@ Sprostowania
O Informacji dodatkowych

VI1.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPELNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMOWIENIA
(0 ilo ma zastosowanie; zaznaczy¢ tyle punktdw, ile jest to konieczne)

O Postgpowanie v udzielenie zambwienia zostata przerwane.
O Postgpowanie o udzielenie zaméwienia uznane za nieskuteczne.
O Zamdwienia nie udzietono,

O Zambwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikaci.

O Wszystkich czesci
O Jedne] lub wiecej czesci

V1.3) INFORMAC.E DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o iie dotyczy; nalezy okresiic miejsce, w kiorym tekst lub daty majg byc zmienione lub dodane, prosze zawsze
podawac cdpowiedni numer sekcfi | akapitu pierwolnego ogloszenia)

V1.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginainymi
informacjami,

® Zmiana oryginalnej infarmacji podane] pizez instytucje zamawiajacy

O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacja, przekazang przez instylucje zamawiajgea,
O W obu przypadkach

V1.3.2) Ogloszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
O W ogloszeniu pierwotnym

O W odpowiedniej dokumentacii przetargowej (wigcej informacii w odpowiedniej dokumentag;ji przetargowej)
® W obu przypadkach (wigcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowe;j)

V1.3.3) Tekst, ktory nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogloszeniu (jezeli dotyczy)

i il i

11.1.4 Termin  zawarcia umowy z|Termin zawartia umowy z
Wykonaweg uzalezniony jest od|Wykonawca uzalezniony jest od
uzyskania dotacii (podpisanialuzyskania dotacji (podpisania
umowy umowy

o dofinansowaniu) na wykonanie |o dofinansowaniu) na wykenanie
zamowienia  przez  Powiat|zamowienia  przez  Powiat
Tarnogorski  z  Europejskiego|Tarnogérski 2z Europejskiego

Funduszu Rozwoju|Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach|Regionalnege w ramach
Zintegrowanego Programu|Regionalnege Prograrmu
Operacyjnego Rozwoju|Operacyjnego Wojewodziwa

Regionainego. W zwiazku|Slgskiego
Z  powyiszym  Zamawiajacy na lata 2007-2013. W zwigzku
nie  wyklucza  syteacii, wjz powyZszym  Zamawiajacy

ktbrej  koniecznym  bedzienie  wyklucza  sytuagji, w
wydiuzenie terminu zwigzanialktérej  keniecznym  hedzie
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| e e
3. amawiajqcst“prz ituje (wydiuzenie erréimu Zwigzania
mozliwosé uniewaznienia oferts. Zamawiajacy przewiduje
niniejszego  posiepowania, jesli mozliwosé uniewaznienia
srodki pachodzgce z|ninigjszego postepowania, jesli
budzetu  Unii  Europejskiej, |&rodki pochodzace z
ktre Zamawiajacy zamierza|budzetu  Unii  Europejskiei.
przeznaczyt na sfinansowanie ktore Zamawiajgoy zamierza
zamowienia nie zostang mu|przeznaczyé na sfinansowanie
przyznane zamdwienia nie zosiang mu
przyznane

V1,3.4) Da

14

ty, ktére naleiy
ez
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V1.3.5) Adresy i punkty kontakiowe, ktére nalety poprawié (jezeli dotyczy)

Miejsce, w ktbrym znajduje sie zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:

Miejscowosé: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt Tel.:

kontaktowy:

Osoba do

kontaktaw:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jezeli dotyczy)
Ogbiny adres instytucji zamawiajacej (URL):

Adres profilu nabywey (URL):

V1.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jezeii dotyczy)

VI.5) DATA WYSLANIA NINIEJSZEGD OGLOSZENIA:
26/06/2010 {ddmm/rrry)




